



BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

INOVART ENGENHARIA LTDA - 36.603.416/0001-41

Endereço: RUA 30, QUADRA 31, LOTE 20, SALA 05 - Telefone: (62) 981811331

Contratante: FEMBOM PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS - 05.914.688/0001-39

Obra: POSTO AVANÇADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM COCALZINHO DE GOIÁS - COCALZINHO DE GOIÁS-GO
SINAPI (JULHO/2023 - GO - NÃO DESONERADA) GOINFRA (JULHO/2023 - GO - NÃO DESONERADA)

Tipo de obra, conforme Acórdão nº 2622/2013 - TCU: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


SIGLA	ITEM	MÍNIMO	% ADOTADO	MÁXIMO
AC	Administração central	3,00%	3,00%	5,50%
DF	Despesas financeiras	0,59%	1,13%	1,39%
R	Riscos	0,97%	0,97%	1,27%
S + G	Seguro + Garantia	0,80%	0,12%	1,00%
L	Lucro	6,16%	7,20%	8,96%
T	Tributos (soma)		6,65%	
	COFINS		3,00%	
	PIS		0,65%	
	CPRB (Folha desonerada)		0,00%	
	ISS		3,00%	
	BDI ADOTADO -----		20,88%	

Fórmula de Cálculo do BDI com base no TCU:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Em caso de obra pública, faz-se necessário verificar os seguintes limites para o BDI:

MÍNIMO	CÁLCULO (SEM CPRB)	MÁXIMO
20,34%	20,88%	25,00%


Willis Mendes Garcia Lima
Engenheiro Civil e Eng. de Trabalho
CREA: 1014091306D-GO

NOTA EXPLICATIVA

Em análise as planilhas orçamentárias elaboradas, optou-se por adotar a planilha onerada, haja visto que o valor global da obra ficou em **R\$ 1.118.308,54** em face de **R\$ 1.129.053,44** da desonerada. Ante o exposto, opta-se pela planilha **onerada**.



Willis Mendes Garcia Lima
Engenheiro Civil e Eng. de Seg. do Trabalho
CREA: 1014091306D-GO

Willis Mendes Garcia Lima
Eng. Civil e Eng. de Seg. do Trabalho
CREA: 1014091306D-GO